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Izmene i dopune FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju za 

elektro i mašinske radove i za građevinske i ostale tehničke radove po projektu 
Izvođača, Drugo izdanje 2017 

[ ISBN 978-2-88432-082-5] 

Nakon objavljivanja Drugog izdanja Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju u 2017. godini [ISBN 978-2-

88432-082-5], FIDIC je usaglasio određene izmene i dopune. FIDIC je prve izmene i dopune objavio u formi izmena u 
decembru 2018. godine. Nakon toga usledile su druge izmene i dopune u formi memoranduma objavljenog u junu 2019. 

godine. Od tada, FIDIC je identifikovao potrebu za dodatnim izmenama i dopunama, radi poboljšanja navedene publikacije. 
FIDIC ovim objavljuje treće izmene i dopune iz novembra 2022. godine, koje stupaju na snagu od 1. januara 2023. godine. 

Gore navedene tri grupe izmena i dopuna date su u nastavku kao tri odvojena dokumenta. Pored toga, nekoliko manjih slovnih 

grešaka i nepravilnosti u pripremi za štampu koje su takođe ispravljene u izdanju iz 2017. godine nisu navedene u nastavku. 

Brojevi stranica i redova navedeni u nastavku su reference na brojeve stranica i redova u FIDIC Uslovima za ugovaranje 

Postrojenja i projektovanje-izgradnju, drugo izdanje iz 2017. godine, [ISBN 978-2-88432-082-5]. 

Izmene i dopune, Izdanje br.1 - decembar 2018. godine 

Izmene Drugog izdanja FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju iz 2017. 

[ ISBN 978-2-88432-082-5] 

Sledeće značajne ispravke nisu obuhvaćene sadržajem Drugog izdanja Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-

izgradnju. Takođe, otkriveno je i nekoliko manjih slovnih grešaka i nepravilnosti u pripremi za štampu, ali one nisu navedene 

u ovom spisku zbog toga što nisu od značaja za sadržaj. 

OPŠTI USLOVI 

Strana 5 Pod-klauzula 1.1.48 U drugom redu, reč „Specifikacija” menja se u „Zahtevi Naručioca”. 

Strana 7 Pod-klauzula 1.1.79: 
U drugom redu, nakon reči “Okončana situacija u skladu”, dodaje se “Pod-klauzula 

14.2.1 [Garancija za avansno plaćanje] (ako je primenljivo), ”. 
Strana 7 Pod-klauzula 1.1.84: U drugom redu, reč „Specifikacija” menja se u „Zahtevi Naručioca”. 

Strana 7 Pod-klauzula 1.1.88: 
U prvom redu, menja se „svaka promena u Radovima” tako da glasi „svaka 
promena u Zahtevima Naručioca ili u Radovima”. 

Strana 27 Pod-klauzula 4.5.1: U stavu (a) u prvom redu, pre reči „Podizvođač”, dodaje se reč „nominovani”. 
Strana 28 Pod-klauzula 4.6: 

(nema promene u prevodu na srpski jezik) 

Strana 37 Pod-klauzula 4.22: U trećem redu drugog stava, pre “4.17”, dodaje se reč “Pod-klauzula”. 
Strana 42 Pod-klauzula 6.1: U drugom redu, reč „Specifikacija” menja se u „Zahtevi Naručioca”. 

Strana 64 Pod-klauzula 12.1: (nema promene u prevodu na srpski) 
Strana 71 Pod-klauzula 13.6: 

U četvrtom stavu: 
- na kraju stava (ii), briše se „(sa svim pratećim podacima)”; 
- na kraju četvrtog stava, dodaje se „(sa svim pratećim podacima)”. 

Strana 73 Pod-klauzula 14.2.1: U četvrtom i petom redu prvog stava, briše se tekst „na osnovu modela obrasca 
koji je dat u tenderskoj dokumentaciji, ” i zamenjuje sa „na obrascu koji je dat kao 
prilog Posebnim uslovima”. 

Strana 81 Pod-klauzula 14.12: 
U sedmom redu prvog stava, tekst “pod-klauzulom 21.6 [Arbitraža] ” zamenjuje se 
tekstom “Klauzulom 21 [Sporovi i arbitraža]”.  
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Strana 90 Pod-klauzula 17.1: U četvrtom i petom redu prvog stava, tekst „Datuma završetka Radova” zamenjuje 

se tekstom „izdavanja Potvrde o preuzimanju za Radove”. 

Strana 91 Pod-klauzula 17.3: U prvom redu drugog stava, reč „obavesti” menja se sa „pošalje Obaveštenje”. 
Strana 97 Pod-klauzula 19.2.3: U prvom redu prvog stava, menja se „dela Trajnih radova u skladu sa Pod-

klauzulom 4.1 [Opšte obaveze Izvođača], i/ili bilo koji drugi projekat u skladu sa 

Ugovorom” tako da glasi „Trajnih radova”.  

PRILOG - OPŠTI USLOVI UGOVORA O IZBEGAVANJU SPORA/ADJUDIKACIJI 

Strana 110 Naslov Tekst „Opšti uslovi Ugovora o izbegavanju spora/adjudikaciji” menja se tekstom 
„Opšti uslovi DAAB Sporazuma”. 

Strana 110 Pod-klauzula 1.2: 

(nema promene u prevodu na srpski jezik) 

Strana 110 Pod-klauzula 1.3: 

- u prvom redu, menja se „Sporazum o izbegavanju spora/adjudikaciji” ili 
„DAAB sporazum” označava“ tako da glasi 

„„DAAB sporazum” definisan je u Ugovoru i predstavlja“: 
- (nema promene u prevodu na srpski jezik) 

- (nema promene u prevodu na srpski jezik) 

Strane  
110 do 119 

Pod-klauzula 1.7  

do Klauzule 12: 

(nema promene u prevodu na srpski jezik) 

Strana 118 Pod-klauzula 11.1 
U prvom i drugom redu, briše se tekst: 
“, ili u slučaju tročlanog DAAB, Ostali članovi zajedno, “.  

PRILOG - PROCEDURALNA PRAVILA DAAB 

Strana 121 Pravilo 4.2 (nema promene u prevodu na srpski jezik) 

Strana 124 Pravilo 8.3 (nema promene u prevodu na srpski jezik) 

SMERNICE ZA PRIPREMU POSEBNIH USLOVA 

Strana 8 UVOD Na početku ZP5, dodaje se tekst: “Ako nema sukoba sa merodavnim pravom 
Ugovora,…” tako da izmenjena odredba ZP5 glasi: 
 

“GP5: Ako nema sukoba sa merodavnim pravom Ugovora, svi formalni sporovi 
moraju se uputiti Komisiji za izbegavanje i adjudikaciju sporova (ili Komisiji za 

adjudikaciju sporova, ako je primenljivo) radi pribavljanja privremeno 

obavezujuće odluke, kao preduslova za arbitražu.”. 

Stranice  Smernice za Termin “model obrasca” zamenjuje se sa “obrazac”. 
15 do 51  Pod-klauzule 1.6,  

1.14, 4.2, 14.2, 14.9,  

14.15 i 21.1 

Obrazac PISMA O PRIHVATANJU PONUDE 

Stranica ii  Fusnota Numeracija “1.1.51” menja se sa “1.1.50”. 

Obrazac DAAB SPORAZUMA 

Strane iv i v (nema promene u prevodu na srpski jezik) 

Stranica iv  Uvodne napomene C (nema promene u prevodu na srpski jezik) 
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Izmene i dopune, Izdanje br.2 - juni 2019. godine 

Izmene Drugog izdanja FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-

izgradnju iz 2017. 

[ ISBN 978-2-88432-082-5] 

OPŠTI USLOVI 
Strana 87  Pod-klauzula 16.1: 

Rečenica „i takav propust predstavlja materijalnu povredu obaveza Naručioca iz 
ovog Ugovora“ nakon stava (d), treba da bude uvučena tako da bude jasno da 
je deo stava (d). 

“(d) Naručilac ne postupi u skladu sa: 

(i) obavezujućim sporazumom, ili konačnom i obavezujućom odlukom, u 

skladu sa Pod-klauzulom 3.7 [Sporazum ili Odluka]; ili 

(ii) odlukom DAAB u skladu sa Pod-klauzulom 21.4 [Pribavljanje odluke 

DAAB] (bilo da je obavezujuća ili konačna i obavezujuća)   

i takav propust predstavlja materijalnu povredu obaveza Naručioca iz 
Ugovora, 

Izvođač može, ne ranije od 21 dan nakon davanja Obaveštenja... 

Izmene i dopune, Izdanje br. 3 - novembar 2022. godine 

Izmene i dopune Drugog izdanja FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-

izgradnju iz 2017. 

[ ISBN 978-2-88432-082-5] 

Izvršene su sledeće izmene i dopune drugog izdanja FIDIC Uslova za ugovaranje Postrojenja i projektovanje-izgradnju, iz 

2017. godine, koje stupaju na snagu od 1. januara 2023. godine. 

Korica: 

OPŠTI USLOVI 

U tekstu ispod glavnog naslova menja se „Sporazum o adjudikaciji/izbegavanju 
spora“ tako da glasi „ DAAB Sporazum“. 

Naslovna strana 1: Na desnoj strani, menja se tekst „Sporazum o adjudikaciji/izbegavanju spora“ tako 
da glasi „ DAAB Sporazum“. 

Strana 1 Pod-klauzula 1.1.5: U prvom redu, posle teksta „upućene drugoj Strani“ dodaje se tekst „(osim pitanja 
koje će biti dogovoreno ili definisano u skladu sa stavom (a) Pod-klauzule 3.7 
[Sporazum ili odluka])“. 

Strana 1 Pod-klauzula 1.1.8: U drugom redu tekst „sa izmenama navedenim u“ menja se tekstom „i“. 

Strana 2 Pod-klauzula 1.1.23: U petom/šestom redu menja se tekst „Sporazum o adjudikaciji/izbegavanju spora“ 
tako da glasi „ DAAB Sporazum“. 

Strane 2, 3  Pod-klauzula 1.1.24: U drugom redu, nakon reči „Rukovodilac izgradnje“, dodaje se tekst „u skladu sa 
Pod-klauzulom 10.1 [Preuzimanje radova i sekcija] ili prvim stavom Pod-klauzule 

10.2 [Preuzimanje delova]“. 

U četvrtom i petom redu menja se tekst „ako se primenjuje pod-klauzula 10.2 

[Preuzimanje delova]“ sa „ako se primenjuje drugi stav pod-klauzule 10.2 

[Preuzimanje delova]“.   
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Strana 3 Pod-klauzula 1.1.29: Zamenite tekst ove definicije tako da glasi: 

Strana 4 Pod-klauzula 1.1.37: “Spor” predstavlja situaciju u kojoj je: 
„(a) jedna strana je podnela Klejm, ili je postojalo pitanje o kome treba postići 

sporazum ili doneti odluku u skladu sa stavom (a) pod-klauzule 3.7 

[Sporazum ili odluka]; 

(b) Odlukom Rukovodioca izgradnje u skladu sa  pod-klauzulom 3.7.2 [Odluka 

Rukovodioca izgradnje] odbačen je (u celini ili delimično): 
(i) Klejm (ili se podrazumeva da je odbačen u skladu sa stavom (i) pod-

klauzule 3.7.3 [Rokovi]); ili 

(ii) tvrdnja Strane po tom pitanju 

, u zavisnosti od slučaja; i 
(c) bilo koja Strana je poslala NOD u skladu sa pod-klauzulom 3.7.5 

[Nezadovoljstvo odlukom Rukovodioca izgradnje].“. 

U prvom redu prvog pasusa dodaje se reč „vanredan“ pre reči „događaj ili 

Strana 4 Pod-klauzula 1.1.43: okolnost“. 

Zamenite tekst ove definicije tako da glasi: 

Strana 5 Pod-klauzula 1.1.58: „„Opšti uslovi“ označavaju ovaj dokument pod nazivom „Opšti uslovi“, koji je 
objavio FIDIC.“. 

Tekst u drugom redu koji sledi nakon reči „koji je“ menja se tako da glasi: 

Strana 7 Pod-klauzula 1.1.84: „Naručilac preuzeo u skladu sa prvim stavom, ili ga Naručilac koristi i za koji se 
smatra da je preuzet u skladu sa drugim stavom, pod-klauzule 10.2 [Preuzimanje 

delova].“. 

U drugom/trećem redu, tekst „u skladu sa Specijalnim odredbama“ 
Strana 8 Pod-klauzula 1.3: menja se i glasi „u skladu sa Klauzulom 12 [Ispitivanja nakon završetka]“. 

U petom redu prvog stava, pre reči „razrešenje“, dodaje se reč „neslaganje“. 

Strana 9, 10 Pod-klauzula 1.5: U drugom redu prvog stava, nakon teksta „U slučaju neusaglašenosti,  
Strana 11 Pod-klauzula 1.9: dvosmislenosti (nejasnoća) ili neslaganja (oprečnosti)“, pre zareza dodaje se: „u 

dokumentima“. 

U prvom redu poslednjeg stava, tekst „dvosmislenost“ menja se tako da glasi 
„sukob, dvosmislenost“. 

U drugom redu poslednjeg stava,  tekst „dvosmislenost“ menja se tako da glasi 
„sukob, dvosmislenost“. 

U trećem redu poslednjeg stava,  tekst „dvosmislenost“ menja se tako da glasi 

„sukob, dvosmislenost“. 

U prvom i drugom redu poslednjeg pasusa, tekst 

Strana 14 Pod-klauzula 1.15: „Ukoliko, prema prethodnom stavu (b), iskusni izvođač ne bi otkrio grešku, 
nepravilnost ili drugi nedostatak:“ menja se i glasi: 

„Ako je dogovoreno ili odlučeno, u skladu sa prethodnim stavovima (a) i (b), da 
postoji greška, nepravilnost ili nedostatak koje iskusni izvođač ne bi otkrio:“. 

U prvom redu stava (ii) tekst „ako usled greške Izvođač“ menja se tako da glasi 
„ako nema takvih mera, pa samim tim ni Izmene, već  Izvođač“. 

U drugom pasusu na kraju prve rečenice, dodaje se tekst „u skladu sa“ nakon 
reči  

Strana 17 Pod-klauzula 3.1: „osim“ i briše se tekst „u skladu sa“ u stavovima (i) do (iv). 

(nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 

Strana 18 Pod-klauzula 3.4: U pretposlednjem redu poslednjeg pasusa, nakon teksta „prijema Obaveštenja 
od Izvođača, dodaje se tekst „slanjem Obaveštenja“. 

Strana 19 Pod-klauzula 3.6:  (nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 
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Strana 20  Pod-klauzula 3.7: Drugi stav menja se tako da glasi: 

„Kadgod je ovim Uslovima predviđeno da je Rukovodilac izgradnje dužan da 
postupi u skladu sa ovom Pod-klauzulom 3.7 kako bi usaglasio ili doneo odluku: 

(a) o bilo kom pitanje, kao što je predviđeno u Pod-klauzulama 1.9, 4.7.3, 10.2, 

11.2, 13.3.1, 13.5, 14.4, 14.5, 14.6.3, 15.3, 15.6 i 18.5, identifikujući u istoj 
Pod-klauzuli datum početka odgovarajućeg roka za sporazum u skladu sa 
Pod-klauzulom 3.7.3 [Rokovi]; ili 

(b) o bilo kom Klejmu, 

primenjuje se sledeći postupak:“. 

Strane 20, 21 Pod-klauzula 3.7.3: U prvom redu stava (a) tekst „(koje nije Klejm)“ menja se tako da glasi „u skladu 
sa stavom (a) pod-klauzule 3.7 [Sporazum ili odluka]“. 

U prvom redu poslednjeg pasusa briše se „sporazum ili“. 

U prvom redu stava (ii) poslednjeg pasusa, nakon teksta „usaglašavanja ili 
odlučivanja po nekom pitanju“ dodaje se tekst „u skladu sa stavom (a) pod-

klauzule 3.7 [Sporazum ili odluka]“. 

Strana 24 Pod-klauzula 4.2.1: U trećem redu poslednjeg pasusa, nakon reči „povećanja ili smanjenja Ugovorne 
cene“, dodaje se tekst „u jednoj valuti“. 

U poslednjem redu poslednjeg pasusa, nakon reči  „Prihvaćenog ugovorenog 
iznosa“, dodaje se tekst „u toj valuti“. 

Strana 26 Pod-klauzula 4.4: U drugom redu pretposlednjeg pasusa, posle  teksta „Izvođač će dostaviti“, 
dodaje se tekst „Rukovodiocu izgradnje“. 

U četvrtom redu pretposlednjeg pasusa, briše se tekst „Rukovodiocu izgradnje“. 

Strana 29 Pod-klauzula 4.7.3: U prvom i drugom redu poslednjeg stava menja se tekst „Ukoliko, shodno 
prethodnom stavu (b), iskusni izvođač ne bi otkrio grešku:“, tako da glasi: 

„Ako je dogovoreno ili odlučeno, u skladu sa prethodnim stavovima (a) i (b), da 
postoji greška u referentnim stavkama koje iskusni izvođač ne bi otkrio:“. 

U prvom redu stava (ii) tekst „ako usled greške Izvođač“ menja se tako da glasi 
„ako nema takvih mera, pa samim tim ni Izmene, već izvođač“. 

Strana 50 Pod-klauzula 8.3: U prvom redu poslednjeg pasusa reč „Program“ menja se tako da glasi „bilo koji 
program“. 

Strana 51 Pod-klauzula 8.5: Pretposlednji pasus menja se tako da glasi „Pri dogovaranju ili odlučivanju o 
svakom Produžetku Roka za završetak, Rukovodilac izgradnje će pregledati 
prethodne sporazume i odluke donete u skladu sa Pod-klauzulom 3.7 

[Sporazum ili Odluka] i može da poveća, ali ne i da smanji, ukupno produženje 
Roka za završetak.“. 

Strana 56 Pod-klauzula 9.4: U prvom redu stava (a) reč „naloži“ menja se tako da glasi „da instrukciju za“. 

Strana 57 Pod-klauzula 10.1: U trećem redu stava (b), posle teksta „stava (a)“, dodaje se „ili stava (b) (i) (u 
zavisnosti od slučaja)“. 

U drugom redu stava (c) reč „privremene“ menja se i glasi  „konačne“. 

U prvom redu trećeg pasusa, tekst „Deo radova preuzet“ menja se tako da glasi 
„Deo preuzet ili se smatra da je preuzet“. 

Strana 58 Pod-klauzula 10.2: U prvom redu trećeg pasusa, tekst „Rukovodilac izgradnje izda Potvrdu o 
preuzimanju Dela“ menja se tako da glasi „je Deo preuzet ili se smatra da je 
preuzet“. 

U prvom i drugom redu četvrtog pasusa tekst „preuzimanja i/ili korišćenja Dela 
od strane Naručioca“ menja se tako da glasi  „preuzimanja ili podrazumevanog 
preuzimanja Dela“. 
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U poslednjem pasusu: 

- prva rečenica menja se tako da glasi: „Za bilo koji period kašnjenja nakon 
datuma kada je Deo preuzet ili se smatra da je preuzet, Ugovorna kazna za 

kašnjenje u završetku Radova ili Sekcija (u zavisnosti od slučaja) koji  
obuhvataju ovaj Deo će biti umanjena. “; 

- briše se druga rečenica: „Slično tome, Ugovorna kazna za kašnjenje za 
preostali deo Sekcije (ako postoji) koja obuhvata ovaj Deo, takođe će biti 
umanjena.“; 

- četvrta rečenica menja se tako da glasi: „Rukovodilac izgradnje će postupiti u 
skladu sa Pod-klauzulom 3.7 [Sporazum ili odluka] kako bi usaglasio ili utvrdio 

ovo smanjenje (i, za pitanja koja uređuje Pod-klauzula 3.7 [Rokovi], datum 

kada Rukovodilac izgradnje izda Potvrdu o preuzimanju radova u skladu sa 

stavom jedan ove Pod-klauzule, odnosno primi Obaveštenje od Izvođača u 
skladu sa stavom dva ove Pod-klauzule (u zavisnosti od slučaja) smatraće se 
datum početka roka za sporazum prema Pod-klauzuli 3.7.3)..“. 

Strana 59 Pod-klauzula 10.4: U drugom redu, tekst „Deo Radova“ menja se tako da glasi „Deo“. 

Strana 60 Pod-klauzula 11.3: (nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 
Strana 79 Pod-klauzula 14.9: 

(nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 

U prvom redu trećeg stava, nakon reči „Privremenoj situaciji“, dodaje se „, ili 
Okončanoj situaciji (u zavisnosti od slučaja)“. 

Strana 82 Pod-klauzula 14.13: 
Poslednji pasus menja se tako da glasi „Ako Izvođač nije podneo izjavu o 
potpunom namirenju u skladu sa Pod-klauzulom 14.12 [Izjava o potpunom 

namirenju], ali je: 

(i) podneo Delimično usaglašen Konačni Obračun shodno pod Pod-klauzuli 

14.11.2 [Usaglašeni Konačni obračun]; ili 

(ii) to nije uradio, ali je dostavio nacrt Konačnog Obračuna koji je Rukovodilac 
izgradnje prihvatio kao Delimično usaglašen Konačni Obračun, 

Rukovodilac izgradnje će postupiti u skladu sa Pod-klauzulom 14.6 [Izdavanje 

Privremene Situacije (IPC)] kako bi izdao IPC.”. 
Strana 85 Pod-klauzula 15.2.3: 

U drugom redu stava (a) tekst „ovom Pod-klauzulom“ menja se i glasi „Pod-

klauzulom 15.2.2 [Raskid]“. 
Strana 90 Pod-klauzula 17.1: 

U petom redu prvog pasusa, nakon reči „izdata“ dodaje se tekst „(ili se smatra da 
je izdata)“. 

Strana 91 Pod-klauzula 17.2: Menja se tekst stava (e) u celini tako da glasi „bilo koji Vanredni  
događaj; i/ili“.  

U stavu (f), nakon teksta „bilo koje činjenje ili propust “ dodaje se reč „Naručioca,“. 

U pretposlednjem pasusu: 

- u prvom redu, tekst „Pod uslovima navedenim u Pod-klauzuli 18.4 [Posledice 

Vanrednog događaja], ako“ menja se i glasi „Ako“. 
- u trećem redu reč „štete“ menja se i glasi „gubitka i/ili štete“. 
- u poslednjem redu posle teksta „[Izmena po instrukcijama]“, dodaje se tekst : 

„i, u slučaju  gore navedenog stava (e), neće uticati na bilo koja druga prava 
koja Izvođač može da imati po Pod-klauzuli 18.4 [Posledice Vanrednog 

događaja]“. 

U poslednjem pasusu: 

- u prvom redu reči „gubitak ili šteta“ menjaju se i glase „gubitak i/ili šteta“. 
- (nema promena u tekstu na srpskom jeziku)  
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Strana 93 Pod-klauzula 18.1: U prvom redu, pre reči „događaje“ dodaje se reč „vanredne“. 
Strana 99 Pod-klauzula 20.1: U četvrtom redu stava (c) briše se reč „odlukom“. 

U četvrtom redu poslednjeg pasusa, reč „ali“ menja se i glasi „osim ako se 
primenjuje bilo koji od stavova (a) do (c) Pod-klauzule 21.4 [Pribavljanje odluke 

DAAB].   

Strana 100 Pod-klauzula 20.2.2: (nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 
 

Strana 101 Pod-klauzula 20.2.4: U četvrtom redu pretposlednjeg stava reči „detaljni Klejm će sadržati podatke“ sa 
„detaljni Klejm će biti dopunjen podacima“. 

Strana 101 Pod-klauzula 20.2.5: (nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 

Strana 105 Pod-klauzula 21.2: Na kraju stava (d) posle re;i „da to učini“, dodaje se tekst: 

„, ili zato što sa članom ili zamenom nije postignut dogovor o uslovima  DAAB 
sporazuma (uključujući iznos mesečne naknade ili dnevnice) u roku od 14 dana 

nakon što su ga strane obavestile da su pristale na njegovo imenovanje,“. 

U prvom pasusu tekst koji sledi nakon stava (d) i briše se i menja tako da glasi: 

„tada, ako se Strane  ne dogovore drugačije, bilo koja ili obe Strane mogu da 
podnesu zahtev predsedniku FIDIC, ili licu koga imenuje predsednik, koje će biti 
službenik zadužen za imenovanje po Ugovoru. Službenik zadužen za 
imenovanje, nakon adekvatnih konsultacija sa obe Strane i nakon konsultacija sa 

potencijalnim člano(vi)m(a) ili zamenom: 
- imenovati člana ili članove DAAB, odnosno zamenu; i 
- postaviti uslove imenovanja, uključujući iznose mesečne naknade i dnevnice 

za svakog člana ili zamenu. 

Izbor član(ov)a ili zamene koji će biti imenovan na ovaj način neće biti ograničen 
isključivo na lica navedena na listi u Ugovornim podacima, ili, u slučaju 
prethodnog stava (d), na članove ili zamenu o kojima se dogovore Strane. 

Ovo imenovanje i njegovi uslovi će biti konačni.“. 

U drugom redu poslednjeg stava brišu se reči „subjekta ili“. 

Strana 105 Pod-klauzula 21.4: U trećem i četvrtom redu, tekst „i primenjivaće se sledeće odredbe“ menja se 
upisivanjem tačke„.“, nakon čega se dodaje sledeći tekst, kao novi stav: 
  

„Pored situacije opisane u definiciji Spora iz Pod-klauzule 1.1.29, smatra se da je 

Spor nastao ako: 

(a) dođe do propusta, kao što je navedeno u stavu (b), ili neplaćanja, kao što je 
navedeno u stavu (c), Pod-klauzule 16.2.1 [Obaveštenje]; 

(b) Izvođač ima pravo da primi troškove finansiranja u skladu sa Pod-klauzulom 

14.8 [Zakasnelo plaćanje], ali ne prima uplatu od Naručioca u roku od 28 dana 
nakon njegovog zahteva za takvu uplatu; ili 

(c) Strana je dala: 

(i) Obaveštenje o nameri da raskine Ugovor u skladu sa Pod-klauzulom 

15.2.1 [Obaveštenje] ili Pod-klauzulom 16.2.1 [Obaveštenje] (u 

zavisnosti od slučaja); ili 
(ii) Obaveštenje o raskidu shodno Pod-klauzuli 15.2.2 [Raskid], Pod-

klauzuli 16.2.2 [Raskid], Pod-klauzuli  18.5 [Opcioni raskid] ili Pod-

klauzuli  18.6 [Oslobađanje od obaveza po osnovu Zakona] (u 

zavisnosti od slučaja); 
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a druga Strana se nije složila sa pravom prve Stranke da uputi predmetno 
Obaveštenje; 

i taj spor može uputiti bilo koja Strana u skladu sa Pod-klauzulom 21.4 bez potrebe 

za slanje NOD (a Pod-klauzula 3.7 [Sporazum ili odluka] i stav (a) Pod-klauzule 

21.4.1 [Upućivanje Spora na DAAB] se neće primenjivati). 

Ako Spor treba da se uputi na DAAB radi odlučivanja, primenjuju se sledeće 
odredbe.“. 

Strana 106  Pod-klauzula 21.4.1: U stavu (a), tekst „ako se na predmet spora primenjuje Pod-klauzula 3.7 [Sporazum 

ili Odluka],“ menja se tako da glasi „u skladu sa stavom (ii) Pod-klauzule 3.7.3 

[Rokovi] i odredbama drugog stava Pod-klauzule 21.4 [Pribavljanje odluke DAAB]“. 
 

PRILOG - OPŠTI USLOVI DAAB SPORAZUMA 

Strana 110 Klauzula 1: Zamenite numeraciju pod-klauzula u poslednjih pet definicija sa „1.4“ do „1.8“. 

Strana 110 Pod-klauzula 1.1: Tekst “Opšti uslovi Ugovora o izbegavanju spora/adjudikaciji” menja se na dva 
mesta tekstom “Opšti uslovi DAAB sporazuma”. 

Strana 112 Pod-klauzula 4.1: Zamenite stav (c) sledećim tekstom: 
“(c) u periodu od 5 godina pre potpisivanja DAAB sporazuma, nije bio angažovan 

kao konsultant ili na bilo koji drugi način angažovan od strane Naručioca, 
Izvođača, Osoblja Naručioca ili Osoblja Izvođača, osim pod okolnostima 

koje su bile predočene Naručiocu i Izvođaču u pisanoj formi pre nego što su  
potpisali (ili se smatra da su potpisali) DAAB Sporazum; 

Strana 115 Pod-klauzula 9.1: Zamenite stavove (b) (iv) i (b) (v) u celini sledećim tekstom: 
 

“(iv) proveden u pripremi i prisustvovanju na ročištima (i, u slučaju tročlanog DAAB, 
na sastancima između Članova DAAB, u skladu sa stavom (a) Pravila 8.2 
Pravila DAAB, i u razgovorima sa Ostalim Članovima); i 

(v) proveden u pripremi odluka, uključujući proučavanje pisane dokumentacije i 

argumenata Strana.“. 

U stavu (c) menja se tekst „troškove telefonskih poziva (i video konferencijskih 
poziva, ako ih je bilo, i pristup Internetu)“ sa „pristup Internetu“. 

Strana 115 Pod-klauzula 9.2: U pretposlednjem i poslednjem redu briše se tekst „(ili, prema Ugovoru, za koji se 
smatra su ga potpisale)“. 

Strana 115 Pod-klauzula 9.3: 
Tekst ove pod-klauzule menja se u celosti tako da glasi: 

„Ako je člana DAAB imenovao službenik zadužen za imenovanje, iznosi mesečne 
i dnevne naknade Člana DAAB, u skladu sa Pod-klauzulom 9.1, biće kao što je 
navedeno u stavu (i) Pod-klauzule 21.2 [Neuspeh pri imenovanju član(ov)a DAAB] 

Uslova Ugovora.“. 
Strana 116 Pod-klauzula 9.6: 

U prvom pasusu menja se numeracija trećeg stava iz „b“ u „c“. 

Strana 116 Pod-klauzula 9.7: 
U stavu (b), pre reči „podnese ostavku“, dodaje se tekst „bez uticaja na ostala 
prava ili pravna sredstva koja su mu/joj na raspolaganju,“. 

Strana 117 Pod-klauzula 10.2 U četvrtoj liniji reč „obaveštenja“ menja se sa „Obaveštenja“. 

Strana 118 Pod-klauzula 11.1: U četvrtom redu briše se tekst „Postupak prigovora “. 

U četvrtom i petom redu briše se tekst „Postupak osporavanja“. 

Strana 119 Klauzula 12: Briše se : „2017“,  „ član 30“ i „iz Priloga VI“. 
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PRILOG - PROCEDURALNA PRAVILA DAAB 

Strana 120 Pravilo 2.1: U četvrtom i petom redu menja se tekst „telefonom ili putem video konferencije“ 
tako da glasi „onlajn“. 

Strana 120 Pravilo 3.2: 
U drugom redu, tekst „direktni sastanak sa Stranama“ menja se tako da glasi: 

„uvodni sastanak sa Stranka. Datum, vreme i vrsta (onlajn ili neposredno), kao i 
dnevni red uvodnog sastanka utvrđuje DAAB u konsultaciji sa Stranama“. 

Strana 120 Pravilo 3.3: 

U prvom redu brišu se reči „neposredne“, a reči „i/ili“ menjaju se tako da glase „i“. 

U trećem redu reči „i/ili poseta Gradilištu“ sa „i poseta Gradilištu“. 

Nakon stava (c) dodaje se novi stav: 

„Svaki takav sastanak biće neposredan i svaka poseta  Gradilištu će biti lična, osim 
ako se strane i DAAB ne saglase da bi zbog izuzetnih okolnosti bilo korisno da 

sastanak i poseta Gradilištu budu onlajn. Datum, vreme i dnevni red svakog 
sastanka i posete Gradilištu odrediće DAAB, u dogovoru sa Stranama.“. 

Strana 120 Pravilo 3.4: U prvom redu briše se reč „neposrednih“.  

Od drugog do četvrtog reda, tekst „putem telefona ili video konferencije, u skladu 
sa dogovorom sa Stranama (u tom slučaju svaka Strana snosi rizik od prekida ili 
neispravnog prenosa i prijema telefonske ili video konferencije)“ menja se tako da 
glasi „onlajn“. 

Strana 121 Pravilo 3.6: U prvom redu stava (a) tekst „putem telefona ili video konferencije (kako je 
dogovoreno sa Stranama u skladu sa Pravilom 3.4)“ menja se tako da glasi 
„onlajn“. 

 

U drugom redu stava (b), tekst „poseta Gradilištu“ menja se tako da glasi 
„neposredna poseta Gradilištu“. 

Strana 121 Pravilo 3.9: 

Strana 122 Pravilo 5.1: 

Strana 124 Pravilo 8.2: 

Stav (c) menja se u celosti tako da glasi: „pristup onlajn platformi za video 

konferencije za svaki onlajn sastanak i posetu Gradilištu“.(nema promene u 
prevodu na srpski jezik) 

Rečenica „Ostali Članovi će u svakom slučaju pristupiti donošenju odluke, osim u 
slučaju kada:“ treba da bude uvučena, tako da bude jasno da je deo stava (d): 

 

(d) ako Član DAAB propusti da: 
(i) prisustvuje nekom ročištu (ako ga ima) ili sastanku Članova 
DAAB; ili 

(ii) izvrši bilo koju traženu funkciju (osim pristajanja na 
jednoglasnu odluku) 

Ostali Članovi će u svakom slučaju pristupiti donošenju odluke, 
osim u slučaju kada: 

• do ovog propusta dođe usled izuzetnih okolnosti 
o kojima su Ostali Članovi i Strane primili Obaveštenje od 
Člana DAAB; 

• Član DAAB obustavi pružanje usluga u skladu sa stavom (a) 
Pod-klauzule 9.7 OU; ili 

• su se Strane drugačije dogovorile u pisanom obliku. 

Strana 125 Pravilo 9: 

Strana 125 Pravila 9.1 i 9.2: 

(nema promene u prevodu na srpski jezik) 

(nema promene u prevodu na srpski jezik)   
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SMERNICE ZA PRIPREMU POSEBNIH USLOVA 

Naslovna strana  Na desnoj strani, menja se tekst „Sporazum o adjudikaciji/izbegavanju spora“ 
tako da glasi „ DAAB Sporazum“. 

Posebni uslovi Deo A - Ugovorni podaci 

Strana 2  UVODNE   U četvrtom pasusu tekst „za koju Naručilac želi da Ugovorne podatke popune ponuđači, 
NAPOMENE  sa: „u Ugovornim podacima za koje Naručilac želi da ih popune ponuđači.“. 
ZA SMERNICE  

Strana 3    Numeracija “1.1.87” menja se sa “1.1.86”. 

 

Strana 4 Druga i treća kolona za Pod-klauzulu 2.1 menja se tako da glasi: 

„nakon prijema Pisma o prihvatanju, Izvođaču se daje pravo pristupa i posedovanja:  
(označite odgovarajuće polje) 

□ kompletnog Gradilišta                 ________ dana 

□ delova Gradilišta, i to:  
deo: .......................................................................................... ________ dana 

deo: ..........................................................................................  ________  dana 

deo: ..........................................................................................  ________  dana 

 

Strana 5    Prva, druga i treća kolona za Pod-klauzulu 14.2.3 menjaju se tako da glase: 

14.2.3(a)  ...  minimalni iznos overene privremene  

situacije za početak povraćaja Avansnog plaćanja (procenat 
Prihvaćenog ugovorenog iznosa)  ____________________  % 

14.2.3 (b) …procenat odbitaka za 

povraćaj Avansnog plaćanja  ___________ % 

Strana 6 Numeracija „19.2 (1) (b)“ menja se u „19.2.1 (b)“, a „19.2 (1) (iv)“ u „19.2.1 (iv)“. 

U unosu pod 19.2.1 (iv) briše se deo „spisak vanrednih rizika “ i umesto njega dodaje se 

„spisak rizika koji proizilaze iz Vanrednih događaja“. 

Strana 7 Briše se unos za Pod-klauzulu 21.2, uključujući izjavu: „(Ako nije drugačije navedeno u 
ovom dokumentu, to će biti predsednik FIDIC ili lice koje odredi predsednik)“. 

Posebne odredbe 

Strana 9  Uvod Briše se uvučeni tekst u pretposlednjem pasusu uvoda 

i menja se tako da glasi: 

"Uslovi Ugovora sadrže “Opšte uslove”, koji čine sastavni deo “Uslova ugovora o izgradnji 
za građevinske i ostale inženjerske radove koje je projektovao Naručilac, Drugo izdanje iz 
2017. godine, reprint sa izmenama i dopunama iz 2022. godine, koje je objavila 

Međunarodna federacija inženjera konsultanata (FIDIC), Ugovorne podatke  (Posebni 
uslovi - Deo A) i sledeće “Specijalne odredbe” (Posebni uslovi - Deo B), koji sadrže izmene 
i dopune Opštih uslova."  
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NAPOMENE ZA PRIPREMU SPECIJALNIH ODREDBI 

Strana 14 PRIMER Nova 
definicija 

Zamenite „B 1.1.x“ sa „1.1.x“. 

Strana 15 PRIMER Nova 
definicija 

Zamenite „B 1.1.'n“ sa „1.1.x“. 

Strana 25 Smernice za 
Pod-klauzulu 4.12 

U prvom redu poslednjeg pasusa numeracija „14.12.5“ menja se u „4.12.5“. 

Strane 
27-28 

Dodatna Pod-klauzula 

Ključni datumi 

Na stranicama 27 i 28 u PRIMERU ODREDBI ZA KLJUČNE DATUME: 

  ̶ u petom redu definicije „Ključni datumi“, tekst „[Radovi u vezi sa 

Ključnim datumom]“ menja se tako da glasi „[Ključni datumi]“. 
  ̶ rečenica „Dodaje se nova Pod-klauzula 4.24 Ključni datumi“ menja se i 

glasi „Dodaje se nova Pod-klauzula 4.24 [Ključni datumi]“. 
  ̶ u poslednjem pasusu na strani 28, numeracija četvrtog stava menja se i 

glasi  „(iv)“. 

Strana 34 Smernice za 
Pod-klauzulu 8.3 

U prvom redu prvog stava reči „po kriterijumu“ menjaju se i glase „po odluci“: 

Strana 49 Smernice za 

Pod-klauzulu18.1 

Briše se ceo pasus i menja tako da glasi: 

„U pogledu stava (f) ove Pod-klauzule, treba napomenuti da svaki događaj 
„izuzetno nepovoljnih klimatskih uslova“ (iz stava (c) Pod-klauzule 8.5 [Produžetak 
roka za završetak]) neće predstavljati Vanredni događaj osim kada je takve 
ozbiljnosti ili obima da ispunjavaju uslove navedene u stavovima (ii) i (iii) ove Pod-

klauzule 18.1 [Vanredni događaji] ispunjen. 

Stoga, ako nisu ispunjena oba uslova, nijedna strana nema pravo da obustavi 

Radove u slučaju „izuzetno nepovoljnih klimatskih uslova“, iako, ukoliko ova vrsta 
događaja ima za posledicu kašnjenja završetka i preuzimanja Radova ili Sekcija, 

Izvođač ima pravo na EOT u skladu sa stavom (c) Pod-klauzule 8.5 [Produžetak 
roka]. 

Strana 50 Smernice za 
Pod-klauzulu 20.1: 

Na strani 50 u poslednjoj tački nakon reči „a koje ne podrazumevaju“, dodaje se 
reč „dodatno“. 

Strane Smernice za (nema promene u tekstu na srpskom jeziku) 

50-52 Pod-klauzula 21.1 (nema promene u tekstu na srpskom jeziku)  

U drugom pasusu na strani 51, tekst  „bude sačinjen po jednom od dva alternativna 
modela koji su dati na kraju ove publikacije (u delu „Modeli obrazaca“), koji najviše 
odgovara usvojenom aranžmanu“ menja se i glasi: „bude sačinjen na modelu 
obrasca koji je dat na kraju ove publikacije (u odeljku „Obrasci“)“. 

U trećem pasusu na stranici 51 tekst „obe verzije DAAB sporazuma obuhvataju “ 
menja se i glasi „obrazac  DAAB sporazuma obuhvata“. 

U trećem pasusu na strani 51, tekst “Opšti uslovi Ugovora o izbegavanju 
spora/adjudikaciji” menja se tekstom “Opšti uslovi DAAB sporazuma”. 

U odredbama Primera na strani 52, u drugom pasusu, tekst “Opšti uslovi Ugovora 
o izbegavanju spora/adjudikaciji” menja se tekstom “Opšti uslovi DAAB 
sporazuma”. 

Na strani 51, briše se pasus koji počinje rečima „Ako Strane ne mogu da se 
dogovore o nekom članu DAAB...“ menja se tekstom koji glasi: 

„Ako Strane ne mogu da se dogovore o nekom članu DAAB, ili zameni, ili ne mogu 
da se dogovore o uslovima  DAAB sporazuma sa nekim potencijalnim članom 
DAAB, ili zamenom, primenjuje se Pod-klauzula 21.2 [Neuspeh pri imenovanju 

član(ov)a DAAB]. S tim u vezi, ako se Strane ne dogovore drugačije, izbor i 
imenovanje članova DAAB vrši predsednik FIDIC, ili lice imenovano od strane 
Predsednika.  
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FIDIC je upoznat sa prirodom i svrhom DAAB i  kao nepristrasan subjekat može da 
vrši imenovanja, u okolnostima kada nije moguće imenovati člana DAAB ili njegovu 
zamenu dogovorom između Strana. 

FIDIC ima svoja pravila imenovanja i vodi spisak odobrenih i iskusnih adjudikatora 

za ove konkretne potrebe: Spisak odobrenih adjudikatora sporova predsednika 

FIDIC. Ovaj spisak je dostupan na internet stranici FIDIC, na adresi fidic.org“. 

Na strani 51, u poslednjem pasusu, briše se tekst „+ 84 dana za podnošenje 
detaljnih podataka o Klejmu u skladu sa Pod-klauzulom 20.2.4 [Kompletiran Klejm]“ 
i menja tako da glasi: 

„+ 56 dana za podnošenje detaljnih podataka  o Klejmu u skladu sa Pod-klauzulom 

20.2.4 [Kompletiran Klejm] (period od „84 dana“ naveden u stavu (i) Pod-klauzule 

20.2.4 računa se od datuma kada je „Strana koja podnosi Klejm postala svesna, ili 

je trebalo da postane svesna događaja ili okolnosti“, a koji datum, u ovom slučaju, 
je datum raskida. Tako, period od 56 dana uzima u obzir gore navedeni period od 

28 dana  za davanje Obaveštenja o Klejmu) 

+ 28 dana kako bi se omogućilo Rukovodiocu izgradnje da zatraži dodatne 
pojedinosti u vezi sa Klejmom, ili da Strane dogovore duži period za 
sporazum/odluku Rukovodioca izgradnje o Klejmu od onog dozvoljenog u skladu sa 

Pod-klauzulom 3.7 [Sporazum ili Odluka] kako je navedeno u Pod-klauzuli 20.2.5 

[Sporazum ili odluka o Klejmu]“. 

Strana 53  Primer Pravila medijacije Briše se prvi pasus i menja tako da glasi: 

„Ako Strane ne mogu da se slože oko izbora nezavisnog i nepristrasnog 
medijatora, ili ako izabrani medijator ne može ili ne želi da postupa, i ako se 
Strane ne dogovore drugačije, bilo koja Strana može da podnese zahtev za 
imenovanje medijatora predsedniku FIDIC ili licu koje je on imenovao.“. 

Pretposlednji pasus briše se i menja tako da glasi: 

„Svaka strana će biti odgovorna za plaćanje jedne polovine naknade za medijatora  

(a ako je medijatora imenovao predsednik FIDIC, ili lice koje je imenovao 

predsednik, naknade službenika zaduženog za imenovanje).“ 

Savetodavne napomene za korisnike FIDIC-ovog ugovora u kojem projekat treba da obuhvati 
sisteme za informacione modele objekta (BIM) 

 

Stranice 56-58 Savetodavne napomene za korisnike FIDIC-ovog ugovora u kojem projekat treba 

da obuhvati sisteme za informacione modele objekta (BIM) menjaju se u celini.  

Aneksi – OBRASCI GARANCIJA 

Naslovna strana poslednjeg odeljka 
„Obrasci“: 

- Na desnoj strani, menja se tekst „Sporazum o adjudikaciji/izbegavanju spora“ 
tako da glasi „ DAAB Sporazum“. 

- U tekstu ispod glavnog naslova menja se „Sporazum o 
adjudikaciji/izbegavanju spora“ tako da glasi „ DAAB Sporazum“.   
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Obrazac PISMA PONUDE 

Strana i Na kraju trećeg pasusa ispod: 

“__________________________________” 

[valuta i iznos slovima] 

dodaje se tekst „koji obuhvata Namenski rezervisane sume (ako ih ima).“.  

Obrazac PISMA O PRIHVATANJU PONUDE 

Strana ii Na kraju trećeg pasusa ispod “”: 

“__________________________________” 

[valuta i iznos slovima] 

dodaje se tekst „koji obuhvata Namenski rezervisane sume (ako ih ima).“. 
 

Obrazac DAAB SPORAZUMA 

Strana iv Menja se naslov „SPORAZUM O ADJUDIKACIJI/IZBEGAVANJU SPORA“ tako 
da glasi „ DAAB SPORAZUM“. 

Strana v U stavu (b) Klauzule 1: 

- tekst “Opšti uslovi Ugovora o izbegavanju spora/adjudikaciji” menja se tekstom 
“Opšti uslovi DAAB sporazuma”; i 

- posle reči „Drugo izdanje 2017“ dodaje se tekst „, reprint sa izmenama i 
dopunama iz 2022. godine“. 
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